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1. SZERZODO FELEK

1.1. Megrendelé megnevezése:  Asvanyraré Kozség Onkormanyzata
cime: 9177 Asvéanyraré, Rakéczi u. 14.
képviseli:  Tatainé Popp Rita polgarmester
bankszamla szama:  53200281-11051718-00000000
addigazgatasi szama: 15727897-2-08

1.2. Vallalkozé megnevezése: STRABAG Altalinos Epit6 Kft.
cime: 1117 Budapest, Gabor Dénes 1t 2.
levelezési cime: 9022 Gydr, Schwarzenberg u. 8/b.
képviseli:  Kovacs Tibor, és Vanyi Tamas
bankszamla szama: 11794008-20534431-00000000
adoigazgatasi szama: 11705053-4-44
cégjegyzék szama: Cg. 01-09-930940

2. A SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvéllalja az alabbi létesitmény jelen
szerzddésben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel torténd megépitését:

Asvanyraré, Nefelejcs és Barduna utcak utfelujitasi munkai

2.2 1. sz. melléklet: Tételes koltségvetés

3. A VALLALKOZAS DIJA

3.1 Nett6 osszeg: 17.831.552,-Ft
azaz: nettd Tizenhétmillio-nyolcszazharmincegyezer-6tszazotvenkét 00/100 Ft.
Jelen szerzédés teljesitése épitési engedély kiteles tevékenység.
Fenti vallalkozasi dij utan fizetend6 altalanos forgalmi adét az altalanos forgalmi
adordl sz6lo 2007. évi CXXVIIL torvény 142. § (1) bekezdés b.) pontja alapjan
kozvetleniil Megrendeld, mint a szolgaltatas igénybevevoje fizeti meg.

3.2. Fenti 0sszeg fix 0sszegl atalanyar.

4. HATARIDOK

4.1 A munkateriilet 4tadasanak hatarideje: 2017. november 22.

4.2. A kivitelezés befejezési véghatarideje:  2017. december 20.
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4.3. Felek megallapodnak abban, hogy Viéllalkozé a szerz8désben foglalt hatarids(k) elétt

4.4,

is jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendel$ koteles a munkét atvenni, és a
vallalkozonak a korabbi teljesitésének megfeleléen kibocsatott szamlajat kifizetni.

A 4.2, pontban régziteit hatarid6 késedelmes teljesitése esetén Vallalkozo napi 0,1 %
késedelmi kotbért koteles megfizetni, mely az esedékes szamlabdl t6rténé levonassal
érvenyesithetd. A napi kotbér csak munkanapokra vonatkozik és egyiittes dsszege
nem haladhatja meg a szerz6déses Osszeg 3 %-at.

4.5. Amennyiben a munkateriilet 4taddsa a 4.1. pontban meghatdrozott idéponthoz képest

kés6bb torténik, a 4.2 pont szerinti befejezési hatdrid6 a késedelemi napok szamaval
megndvekedik.

MUSZAKI FELTETELEK

5.1. Vallalkoz6 a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet elbirasai

szerint Elektronikus Epitési Naplot nyit, vezeti, és a munkak befejeztével lezarja azt.
A Villalkozé az Elektronikus Epitési Napléban régziti a munka adatait és a
kivitelezés menetére vonatkozé, vagy az elszdmolashoz szilkséges tényeket,
valtozasokat.

Az épitési napldba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld részérl:
név: Tatainé Popp Rita polgarmester
cim: 9177 Asvényraré, Rakoczi u. 14.
tel/fax: 96/576-053; 96/576-054

Megrendeld megbizottja részér6l (milszaki ellendr):
név: Nyitrai Zsolt
cim: 9023 Gyér, Fehérvari u. 24.
tel/fax: 70/380-0448

Vallalkozo részérdl:
név: Kersei Akos épitésvezetd
cim: 9022 Gy6r, Schwarzenberg u. 8/b
mobil: 30/382-9923
NUJ széma: 316084011

5.2. Megrendel$ tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjeloit hataridSben

Villalkozé részére épitésre alkalmas allapotban atadni ( Ptk. 404. § (1) bek.).

A Megrendeld feladatat képezi tovabba a munkahely munkavédelmi eldirasoknak
megfelel6 dllapotanak biztositdsa az atadés id6pontjara.

A munkateriilet atadasat Megrendelé kezdeményerzi, s egyben gondoskodik a

munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve
értesitésérol.
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5.3. Vallalkozo felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kérnyezetvédelmi és
Orzésvédelmi szabdlyok betartasaért, gondoskodik tovabba a munkahely elkeritésérol
és figyelmeztetd jelzések elhelyezésérl.

5.4, Megrendel$ kételes a munkateriiletet rendszeresen ellendrizni, az eltakarisra keriilé
munkarészeket szemrevételezni &s  észrevételeit legaldbb 8 naponként az
Elektronikus épitési napléban régziteni.

A bejegyzés elmulasztasa, illetve a Véllalkozé altal tett észrevétel valasz nélkiil
hagyasa a naplébejegyzés tudomasul vételét jelenti.

5.5. Az eltakardsra keriilé munkarészeket Vallalkozo koteles MegrendelSnek bemutatni
és Ot az eltakardsrol azt megel6zden napldbejegyzés Gitjan ( 3 nappal korabban ) vagy
irasban ( 1 nappal kordbban ) értesiteni.

5.6. A tervekben, illetve a munkateriilet 4tadasakor nem jelzett kozmiivek
megrongalédasaért Viallalkozé feleldsséget nem vaéllal, de a kdresetek megel6zése
érdekében — sziikség szerint — kételes egyiittmiikddni a kdzmiivek pontos helyének
meghatarozasaban.

5.7. Megrendelé a beruhdzas barmely részét megvéltoztathatja, azonban a véltozas
kivetkezményeit a befejezési hataridé és a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe
kell venni, s sziikség szerint jelen szerz6dést irasban médositani kell.

5.8. A Megrendel6 altal elrendelt pétmunkékat Vallalkozd csak szerzédésmédositas utan,
elézetes drmegallapodas szerint végez el.

Felek rogzitik, hogy potmunkdn azon munkarészt értik, mely sem az ajanlati
tervekben, sem a koltségvetésben nem szerepel.

5.9. A muszaki tervekben elSiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hianya,
vagy a Megrendel§ véltoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok ¢és
szerkezetek beépitésérél és az esetleges vallalkozéi dijkiilonbézetrsl felek kiilon
megallapodasa szilkséges.

5.10.Villalkozd  jogosult alvillalkozdt bevonni a  kivitelezéshe, az  alvillalkozé
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tevékenységéért vallalt teljes korti felel6sség mellett.

5.11.Vallalkozd a gyartds és beépités folyaman el6irt vizsgalatokat elvégzi, illetve
elvegezteti. Tobbletvizsgélatokat Vallalkozo csak a Megrendel6 irdsos utasitaséra és
koltségtéritése mellett végezhet.

5.12. A munka mindségének meghatérozasdra a szerzGdéskotés id6pontjaban hatalyos
miniszteri rendelet alapjan kotelezéen alkalmazand6 nemzeti szabvéanyok eléirdsai

szolgainak.

5.13. A Villalkozé energiaigényét sajat maga kételes biztositani, arra Megrendeld nem
kételes.
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6. PENZUGYI FELTETELEK

6.1. Viallalkozd az eredményes miszaki 4tadas — atvételi eljardsrdl kialakitott igazolas
alapjén nytjthatja be végszamlajat a Megrendel6nek. Megrendel6 kételes a szamlat
30 napon beliil a Viallalkozd 1.2. pontban k6zolt szédmldjéra torténé Atutaldssal
kiegyenliteni.

6.2. Megrendel6 az elkésziilt és felmérési napldban igazolt t6bblet, illetve potmunkakat
az érintett munkarésszel, de legkésébb a végszamlaval egyiitt — az el6z0 pontban
ismertetett modon — kételes kifizetni.

6.3. Amennyiben a Megrendelé a szerzidés alairdsét kovetben a szerz6déstdl elall,
koteles Vallalkozd részére a véllalkozas dijanak 10 % - 4t — banatpénz cimén —
megfizetni, és kiteles megtériteni a Vallalkozdénak az elalids miatt bekvetkezett ezt
meghaladé karat is.

6.4. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendeld a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelel6 kamatot kételes Vallalkozé részére megfizetni.

6.5. Amennyiben Megrendel6, vagy valamely hatésag rendelkezése alapjan a kivitelezést
— nem a Vallalkozonak felréhatoé okok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptéri
napon tul sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi teljesitményét soron kiviil
leszamldzni.

6.6. Megrendelé tulajdonosa vagy cégvezetje bintetSjogi felel6ssége tudatdban a
szerzOdés alairdsaval kijelenti, hogy a szerzfdéses 8sszegének megfelels fedezettel
rendelkezik.

7. FELEK EGYUTTMUKODESE

7.1. Szerz6d6 felek kijelentik, hogy a szerzédés targyanak Iétrehozasa kozben
egylttmikodnek. Az egylittmitkodést kdzrem(ik5doik Gtjan valositjdk meg.

7.2. Megrendelé a munkavégzést barmikor megtekintheti, észrevételeit az épitési
naploban régzitheti. Vallalkozd koteles Megrendels szaméra az ellenGrzést lehet6vé
tenni, és az ahhoz sziitkséges adatokat, felvildgositasokat megadni.

7.3. Vallalkozot értesitési kotelezettség terheli, mely alapjan kdteles Megrendelst minden
olyan koriilményrdl haladéktalanul  értesiteni, amely véllalasa teljesitését
veszélyezteti, vagy gatoljia. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért Villalkozo
felelosséggel tartozik.

8. VALLAL;@Z() NEM SZERZ{")D@SSZER{J TELJESITESE., KARESEMENY-
MEGELOZES, JOGKOVETKEZMENYEK

8.1. Vallalkoz6 az 2.1. pontban régzitett munkét a szerz6désben régzitett modon a 4.1. és
4.2. pontokban régzitett hataridékben kételes elvégezni. A szerzbdés teljesitése soran
Vallalkoz¢ haladéktalanul, irdsban koteles jelezni a teljesités akadalyat, annak
véarhaté megsz{inését.
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10.

8.2. Szerz6dd felek leszbgezik, Véllalkozdnak beépiteni csak megfeleldség-igazolassal
rendelkezd, épitési célra alkalmas terméket szabad.

8.3. A Villalkozé koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan
koriilményrdl, amelynek a szerzédés teljesitésére kihatésa lehet.

8.4. A szerz6déses kotelezettség nem szerzddésszerli, vagy nem teljesitése, illetve hibas
teljesités esetén (kivéve: vis maior esetét) a Ptk. vonatkozd rendelkezései az
irdnyaddak.

ATADAS-ATVETEL

9.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozd 4atadés-atvételi eljarast kezdeményez. Az
eljards sordn a Megrendeld az atadés-atvételi jegyzokonyv aldirdsaval igazolja a
szerzédésben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

9.2. Megrendel6 kotelezettsége az eljarason vald megjelenés, valamint a jogszabalyban
eloirt szervek €s hatésigok megjelenésének biztositdsa. Ha a Megrendeld ezen
kotelességének nem tesz eleget, Véllalkozo jogosult végszamlajat azonnal
benyjtani.

9.3. Villalkozé kotelezettsége az alvallalkozdk meghivdsa és a jelenlétiikr6l vald
gondoskodads.

9.4. Az atadés-atvételi eljaras megkezdésének idépontjaban Vallalkoz6 kételes atadni
Megrendelbnek az 4tadas-dtvételhez, a forgalomba helyezéshez szikséges,
érdekkorébe tartozo dokumentumokat 2 példanyban. [gy killondsen: a kivitelezdi és
felel6s miiszaki vezetéi nyilatkozatot, a beépitett anyagokra vonatkozd
milbizonylatokat, teljesitménynyilatkozatokat. A mUszaki atadss-atvételi eljaras
megkezdésének feltétele, hogy Vallalkozd fenti dokumentumait Megrendeld
rendelkezésére bocsassa.

9.5. A jegyzGkdnyvek atadas-dtvételét felek jegyzOkonyvben rogzitik. Véllalkozé a
szamlat csak az eredményes miiszaki atadas-atvételi eljaras lezédrasa utdn nygjthatja
be.

9.6. Az épitmény birtokba vételére, illetve lizemeltetésére Megrendeld kizardlag csak a
teljes vallalkozasi dij kiegyenlitése utan jogosult.

9.7. Az atvételt Megrendel6 csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a
létesitmény rendeltetésszer( hasznélatat akadalyozzdk.

SZAVATOSSAG

10.1. Vallalkozo szavatossagi kotelezettsége az atadas-dtvételi eljaras napjatél kezdddik.
Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar kordbban atvett, a szavatossag ezekre a
részatadas idOpontjatol érvényes.

10.2. Vallalkoz6 nem felelds a Megrendel6, illetve a Megrendel6 maés alvallalkozdja altal
végzett munka mindségéért.
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10.3. A Vaillalkozo altal kivitelezett teljes szerkezetében 1) létesitményre Vallalkozé a
12/1988.(X11.27.)  EVM-IpM-KM-MEM-KVM egylittes rendelet  szerinti
szavatossagot vallalja.

10.4. A Villalkoz6 — kivéve a szandékos, vagy silyos gondatlansiggal okozott —
szerzddésszegéssel kapcsolatos kartéritési felel6sségét kizarja, mivel a vallalkozasi
dij ezen hatrany kiegyenlitését nem foglalja magéba.

11. JOGVITAK ELDONTESE

11.1.Jelen szerz6dés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a felek kozott békés titon
nem rendezett vitas ligyben a hataskorrel és illetékességgel bir6 rendes birdsag jar el.

11.2.A szerz6désben itt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyadok.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A szerz6dés mindkét fél véleményeltérés nélkiili cégszerli alairasaval jon Iétre.

12.2. Jelen szerz6dés 6 oldalon, késziilt, melyet felek értelmezés és elolvasas utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagydlag alairtak.

Asvanyraro, 2017. november 17. STRAEBAG
STRABAG ALTALANDS EPITO KET
NYUGAT- DUNANTULY
POEPITESVEZETOSE

e::z GY(R, SCHWARZENBERG L. a /"

GSZAM: 11705053-4-4 f
b.:sz: ;7/‘HC725 3 , [
(/L‘-v ~ Lo

..........................

Vallalkozo
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1.5z, mellékiet

TETELES KOLTSEGVETES

Asvanyrard
Barduna ulca, Nefelejes uica
Utfeldjitas
KOLTSEGVETES
OSSZESITO
Nefelejcs utca
Nr. Munkanemek Oeszesen (Ft)
UTEPITES
1 | Durva tereprendezés 944 970
2 | Alépitményi munkék 911 683
3 |Felépitményi munkak & 162 089
4 | Befejezé munkak 689 983
{sszesen netto: 10 708 725
Barduna utca
Nr. Munkanemesk @sszesen (Ft}
UTEPITES
1 | Durva tereprendezés 888 262
2 | Alépitményi munkak 491 356
3 | Feiépitményi munkak 5150912
4 | Befejezd munkak 582 298
Osszesen netté: 7 122 827
Mindosszesen nettd: 17 831 552
27% AFA 4814 519
Létesitmeény 6sszesen bruttd: 22 646 071
Asvanyraré

UTEPITES KOLTSEGVETES

Mefelejcs utca

Utfeldjités

1. ElGkészités, durva tereprendezés, bontasi

munkak
hr, Tételszbvey M Me. e%{fggas ass;?;sen
1 Muaszaki ellendri tevékenység 1,0 kig
2 ldeiglenes forgalom-korlatozas
kitablazasa 1,0 kig 78 000 78 000
3 Gyepnyesés 4 cm vastagsagban 330,0 m2 720 237 600




Hurnuszleszedés 30 om vig-ban,
deponiaba helyezése a terlleten

vagy elszéllitasa 99,0 m3 a87 87 813
5 Aszfalt éivagas készitése 35,0 fm 1139 39 885
€  Bevagas készitése (profilozas
megievd murva burkolaton) 155,0 m3 2215 343 325
7 Felrakasa szallitbeszkdzre géppel,
-1V, osztélyd talaj 168,2 m3 306 51 469
8
Jarmlre rakott fald/tGrmelék szalli-
tasa/deponalasa helyszinen (1km) 168,2 m3/km 368 81 898
9  szakfeliigyelet megrendelése 1,0 kiig 45 0G0 45 000
Osszesen: 944 970
2. Alépitmeényi munkak
, . . egységar dsszesen
Nr. Tételszoveg M Me. Et/Me. Ft
1 Tikorkészités tomorités nélkil 16052 m2 247 396 482
2 Simité hengerlés 1605,2 m2 220 3563 142
3 Tomdrités nagy felileten, 92%
témérsegi fok 237,14 m3 314 74 459
4 Burkolatalap épitése utan mindsité
mérései (tdmdrseg, teherbiras) 3.0 kig 20 200 87 600
Osszesen: 911 683
3. Felépitményi munkak
. o egységar dsszesen
Kr. Tételszdivey M Me. Ft/Me. Et
1 Aszfalt burkolal' Gf készilése
meglévd homokos-kavics burkola-
ton 16052 mz
8 cm vig. AC16 aszialt kopéréteg 98,3 m3 57 120 5 501 311
0-10 cm vig. M22 murva kiegyenii-
tés 160,5 m3 & 896 1427 978
2 Murva padka épitése 510,7 m2
15 cm vig, M22 murva 76,6 m3 9119 698 813
3 Kiemelt szegély épitése 18,0 fm 4 871 77 936




4  Meglévt szikkaszid arok feltjlidsa 150,0 fm 1 250 187 500
5  Meglévd parkold szintbe emelése 480 m2 5 (25 231150
6 Meglévd Kdzmi szerelvény szint-
be emelése 1,0 db 37 602 37 602
Osszesen: 8 162 089
4. Befejezé munkak
M. Tételszbvey M Me. e%ﬁggar %g;ﬁmﬂ
1 Humuszierités zoldfelliletekre
épitett burkolatok mellett 20 cm
vastagsagban (89 m3 helyszini
anyagbol+ 54,2 m3 hozott anyag-
bél) 163,2 m3 2 049 313 927
2 Vizszintes fellletek rendezése
szegély mellelt flivesites és hu-
musz elteritéssel 510,7 m2 2WB5 186 4086
3 Fuggbleges forgalomtechnikai
elem (KRESZ tabla) kihelyezése
osziop nelkdl 50 db 7 600 38 000
4  Acél oszliop kihelyezése beton
pontalappal KRESZ-tablakhoz 50 db 16 630 83 150
5 Tervezdi mlvezetés / megvaldsu-
las terv 1,0 mn 68 500 68 500
Osszesen: 689 983
Asvanyraré
o . ] ) Barduna ulca
UTEPITES KOLTSEGVETES
Utfeltjitas
1. Eldékeészités, durva tereprendezés, bontasi
munkak
X - egységar duszesen
Mr. Tételszoveg M Ma, FtMie. Et
1 Miszaki ellendr] tevékenység 1,0 kig
2 ldeiglenes forgalom-korladtozas
kitablazasa 1,0 kig 79 874 79 874
3 Gyepnyesés 4 cm vastagsagban 200,06 m2 720 144 000




Osszesen:

4. Befejezd munkak

_ 5150912

Hr. Tételszdvey M Me. Q%};ﬁzgﬁ{ %g?ﬁs&ﬂ
1 Humuszierités zoldfellletekre

épitelt burkolatok mellett 20 om

vastagsagban (60 m3 helyszini

béi+ 7 boi

anyaghdol+ 72 m3 hozotlt anyagbdéh) 1320 m3 5049 270 468
2 Vizszintes felliletek rendezése

szegély melletl fivesiiés és hu-

musz elteritessel 440,0 m2 365 160 600
3 Fuggdleges forgalomtechnikai

elem (KRESZ tabla) kihelyezése

oszlop nelkil 1,0 db 7 600 7 600
4  Acél osziop kihelyezése beton

pontalappal KRESZ-tabldkhoz 1,0 db 16 630 16 630
5 Tervezdi milvezetés / megvaldsu~

las terv 2,0 mn 68 500 137 000

Osszesen: 592 298



