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VALLALKOZASI SZERZODES ' -

SZERZODO FELEK

1.1. Megrendel6 megnevezése:
cime:

képviseli:

bankszamla szam:

adoigazgatasi szama:

1.2. Vallalkoz6 megnevezése:
cime:

levelezési cime:

képviseli:

bankszédmla szama:
adoigazgatasi szama:
cégjegyz€k szama:

A SZERZODES TARGYA

2.1. A Megrendel6 megrendeli, Vallalkozo6 elvéllalja az alabbi létesitmény jelen szerzédésben és

Ktg.hely: 109/ WDSF
szerz.szam: 96/2016.

QA Ao ax.
) p <482 AC
Asvanyraro Kozség Onkormanyzata

9177 Asvanyrar6, Rakoczi u. 14..

Tatainé Popp Rita polgarmester
53200281-11051718-00000000
15727897-2-08

STRABAG Altalinos Epité Kft.

N

1117 Budapest, Gabor D. u. 2. (Infopark D. ép.)

9022 Gydr, Schwarzenberg u. 8/b.

Kovacs Tibor, Vanyi Tamas
11794008-20534431-00000000
11705053-4-44

Cg. 01-09-930940

mellékleteiben rogzitett feltételekkel tortén6é megépitését:

Asvanyraré, Ovoda utca feltjitasanak és a kapcsolédé vizelvezetésének

a kivitelezési munkai

2.2. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részei az alabbi dokumentumok:
1. sz. melléklet: Muszaki tartalom

. A VALLALKOZAS DiJA

3:1. Netto 6sszeg:

azaz: nettd tizenharommillio-hatszazhuszonkilencezer-négyszazkilencvennégy 00/100 Ft.

13.629.494.- Ft

Jelen szerzodés teljesitése épitési engedély koteles tevékenység.

Engedély szama: GY/UO/NS/A/63/7/2016.

Fenti véllalkozasi dij utan fizetend6 altalanos forgalmi adot az 4ltalanos forgalmi adérél szold
2007 évi CXXVIL. torvény 142. § (1) bekezdés b.) pontja alapjan kdzvetleniil Megrendel6, mint a
szolgaltatas igénybevevoje fizeti meg.

3.2. Fenti 0sszeg fix Osszegu atalanyar.



4. HATARIDOK

4.1. A kivitelezés kezdési hatérideje: 2016. oktober 17.
4.2. A kivitelezés befejezési hatarideje: 2016. november 10.

4.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozé a szerzédésben foglalt hatarido(k) el6tt is
jogosult teljesiteni. Ebben az esetben Megrendeld koteles a munkéat atvenni, és a
vallalkozonak a korabbi teljesitésének megfeleléen kibocsatott szamlajat kifizetni.

4.4. A 4.2. pontban rogzitett hataridé késedelmes teljesitése esetén Vallalkozo napi 1 ezrelék
késedelmi kotbért koteles megfizetni, mely az esedékes szamlabdl torténd levonassal
érvényesithetd. A napi kotbér csak munkanapokra vonatkozik és egylittes Osszege nem
haladhatja meg a szerzodéses 0sszeg 3 %-at.

4.5. Amennyiben a munkateriilet 4&tad4sa a 4.1. pontban meghatarozott idéponthoz képest késdbb
torténik, a 4.2 pont szerinti befejezési hatarid6 a késedelmes napok szamaval megnovekedik.

5. MUSZAKI FELTETELEK

5.1. Vallalkoz6 a kivitelezés megkezdésekor a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet elbirasai szerint
Elektronikus Epitési Naplét nyit, vezeti, és a munkak befejeztével lezarja azt. A Vallalkozo6
az Elektronikus Epitési Naploban rogziti a munka adatait és a kivitelezés menetére
vonatkoz6, vagy az elszdmolashoz sziikséges tényeket, valtozasokat.

Az épitési naploba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendeld részérdl:

név: Tatainé Popp Rita polgarmester
cim: 9177 Asvanyrar6, Rakéczi u. 14.
tel.: 06-96/576-053, 06-96/576-054
Megrendelé megbizottja részérdl (miiszaki ellendr):
név: Nyitrai Zsolt

cim: 9023 Gyor, Fehérvari ut 24.

tel.: 06-70/380-0448

Villalkoz6 részérol:

név: Kersei Akos épitésvezetd

cim: 9022 Gy6r, Schwarzenberg u. 8/b.
tel.: 06-30/382-9923

NUJ szam: 316084011

5.2. Megrendel¢ tartozik a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjelolt hataridében Vallalkozo
részére €pitésre alkalmas allapotban atadni ( Ptk. 404. § (1) bek.).

A Megrendel6 feladatat képezi tovabba a munkahely munkavédelmi eléirdsoknak megfeleld
allapotanak biztositasa az atadas id6pontjara.

A munkateriilet 4tad4sat Megrendeld kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkalatokkal
érintett természetes €s jogi személyek tdjékoztatasarol, illetve értesitésérdl.



5.3. Vallalkozo felel a kivitelezés id6szaka alatt a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és
Orzésvédelmi szabalyok betartasaért, gondoskodik tovabbad a munkahely elkeritésérdl és
figyelmezteto jelzések elhelyezésérol.

5.4. Megrendelé koteles a munkateriiletet rendszeresen ellen6rizni, az eltakarasra Kkeriil
munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalabb 8 naponként az Elektronikus
Epitési naploban régziteni.

A bejegyzés elmulasztasa, illetve a Vallalkozo altal tett észrevétel valasz nélkiil hagyésa a
naplobejegyzés tudomasul vételét jelenti.

5.5. Az eltakarasra keriild6 munkarészeket Vallalkoz6 kiteles Megrendelének bemutatni és 6t az
eltakarasrél azt megelézéen naplobejegyzés Utjan (3 nappal kordbban) vagy irasban (1
nappal korébban) értesiteni.

5.6. A tervekben, illetve a munkateriilet dtaddsakor nem jelzett kozmiivek megrongalodasaért
Vallalkozo feleldsséget nem vallal, de a karesetek megel6zése érdekében — sziikség szerint —
koteles egyiittmiikodni a kozmiivek pontos helyének meghatarozasaban.

5.7. Megrendeld a beruhazds barmely részét megvaltoztathatja, azonban a véltozas
kovetkezményeit a befejezési hatarid6 és a vallalkozasi dij tekintetében figyelembe kell
venni, s sziikség szerint jelen szerz6dést irasban mddositani kell.

5.8. A Megrendeld 4ltal elrendelt tobblet és pétmunkakat Vallalkozo csak szerz6désmodositas
utan, el6zetes armegallapodas szerint végez el.

Felek rogzitik, hogy pétmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlati tervekben, sem
a koltségvetésben nem szerepel.

5.9. A miiszaki tervekben eldiranyzott anyagok, szerkezetek teljesitést akadalyozé hianya, vagy a
Megrendeld valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesitd anyagok és szerkezetek
beépitésérél és az esetleges vallalkozoi dijkiilonbozetrol felek kiilon megallapodasa
sziikséges.

5.10. Vallalkozo6 jogosult alvallalkozot bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozo tevékenységéért
vallalt teljes kori felelosség mellett.

5.11.Vallalkoz6 a gyartds és beépités folyaman el6irt vizsgalatokat elvégzi, illetve elvégezteti.
Tobbletvizsgalatokat Vallalkozé csak a Megrendelé irasos utasitasara és koltségtéritése
mellett végezhet.

5.12.A munka minéségének meghatarozasara a szerzddéskotés idépontjaban hatalyos miniszteri
rendelet alapjan kotelezden alkalmazand6 nemzeti szabvanyok el6irasai szolgalnak.

5.13. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendel6 nem koteles.

6. PENZUGYI FELTETELEK

6.1. Vallalkoz6 az eredményes miszaki atadas — atvételi eljarasrol kialakitott, miszaki ellenér
altal elfogadott igazolds alapjan nyujthatja be szamlajat a Megrendel6nek. Megrendeld
koteles a szamlat 30 napon beliil a Viéllalkozé 1.2. pontban k6zolt szamlajara torténd
atutalassal kiegyenliteni.
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6.2. Megrendelé az elkésziilt és felmérési naploban igazolt tobblet, illetve pdtmunkakat az
érintett munkarésszel, de legkés6bb a végszamlaval egyiitt — az el6z6 pontban ismertetett
mobdon — koteles kifizetni.

6.3. Amennyiben Megrendelé a szerz6dés alairasat kovetben a szerzédéstdl elall, koteles
Villalkoz6 részére a vallalkozas dijanak 10 % - at — banatpénz cimén — megfizetni, és
koteles megtériteni a Vallalkozonak az elallas miatt bekovetkezett ezt meghalado karat is.

6.4. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendelé6 a mindenkori jegybanki alapkamat
kétszeresét koteles Vallalkozo részére megfizetni.

6.5. Amennyiben Megrendel6, vagy valamely hatosag rendelkezése alapjan a kivitelezést — nem
a Vallalkozonak felréhat6 okok miatt — le kell allitani, vagy azt 30 naptdri napon tal

sziineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi teljesitményét soron kiviil leszamlazni.

6.6. Megrendel6 tulajdonosa vagy cégvezet6je biintetdjogi feleldssége tudatdban a szerz6dés
alairasaval kijelenti, hogy a szerz6déses sszegének megfelel6 fedezettel rendelkezik.

. FELEK EGYUTTMUKODESE

7.1. Szerz6do felek kijelentik, hogy a szerzodés targyanak 1étrehozasa kézben egyiittmilkddnek.
Az egyiittmiikodést kozremiikodoéik utjan valositjak meg.

7.2. Megrendelé a munkavégzést barmikor megtekintheti, észrevételeit az elektronikus épitési
naploban rogzitheti. Vallalkozé koteles Megrendeld szdmara az ellendrzést lehet6vé tenni,
¢és az ahhoz sziikséges adatokat, felvilagositasokat megadni.

7.3. Vallalkozoét értesitési kotelezettség terheli, mely alapjan koteles Megrendel6t minden olyan
koriilményr6l haladéktalanul értesiteni, amely vaéllalasa teljesitését veszélyezteti, vagy
gatolja. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo feleldsséggel tartozik.

VALLALKOZO NEM SZERZODESSZERU TELJESITESE, KARESEMENY-
MEGELOZES, JOGKOVETKEZMENYEK

8.1. Vallalkozé a 2.1. pontban rogzitett munkat a szerz6désben rogzitett médon a 4.1. és 4.2.
pontokban rogzitett hatariddkben koteles elvégezni. A szerz6dés teljesitése soran Vallalkozo
haladéktalanul, irasban koteles jelezni a teljesités akadalyat, annak varhato megsziinését.

8.2. Szerz6doé felek leszogezik, Vallalkozénak beépiteni csak megfelel6ség-igazolassal
rendelkezo, €pitési célra alkalmas terméket szabad.

8.3. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel6t haladéktalanul értesiteni minden olyan koriilményr6l,
amelynek a szerzdés teljesitésére kihatasa lehet.

8.4. A szerz6déses kotelezettség nem szerzodésszerli, vagy nem teljesitése, illetve hibas teljesités
esetén (kivéve: vis maior esetét) a Ptk. vonatkozo rendelkezései az irdnyaddak.
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9. ATADAS-ATVETEL

10.

9.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozé atadas-atvételi eljarast kezdeményez, melyrdl
Megrendel6t a kitiizott iddpont elétt S munkanappal koteles értesiteni.
Az eljards sordn a Megrendelé az atadas-atvételi jegyzOkonyv alairasaval igazolja a
szerz6désben foglaltaknak megfelel6 teljesitést.

9.2. Megrendel6 kotelezettsége az eljarason vald megjelenés, valamint a jogszabalyban el6irt
szervek és hatosagok megjelenésének biztositdsa. Ha a Megrendeld ezen kotelességének
nem tesz eleget, Vallalkozo jogosult végszamléjat azonnal benyujtani.

9.3. Vallalkozo kotelezettsége az alvéllalkozok meghivasa és a jelenlétiikr6l vald gondoskodas.

9.4. Az atadas-atvételi eljardas megkezdésének id6pontjaban Vallalkozo koteles atadni
Megrendelének az atadas-atvételhez, a forgalomba helyezéshez sziikséges, érdekkorébe
tartozd dokumentumokat 4 példanyban. Igy kiilonosen: a kivitelez6i nyilatkozatot, a
megvaldsulasi terveket, a beépitett anyagokra vonatkozé miibizonylatokat, az épités
kozbeni ellendrzések miibizonylatait, jegyzOkonyveit, az elkésziilt mi megfelel6ségét
igazold miibizonylatokat, jegyzOkonyveket. A miiszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének feltétele, hogy Vallalkozo fenti dokumentumait Megrendel6 rendelkezésére
bocsassa.

9.5. A jegyzOkonyvek atadas-atvételét felek jegyzOkonyvben rogzitik. Vallalkozé a szamlat csak
az eredményes miszaki atadds-atvételi eljaras lezarasa utan nyujthatja be.

9.6. Az épitmény birtokba vételére, illetve lizemeltetésére Megrendeld kizardlag csak a teljes
vallalkozasi dij kiegyenlitése utan jogosult.

9.7. Az éatvételt Megrendeld csak olyan hidnyossagok esetén tagadhatja meg, melyek a
1étesitmény rendeltetésszert hasznalatat akadalyozzak.

SZAVATOSSAG

10.1. Vallalkoz6 szavatossagi kitelezettsége az atadas-atvételi eljaras napjatol kezdédik. Ha a
Megrendeld egyes munkarészeket mar kordbban atvett, a szavatossag ezekre a részatadas
idépontjatdl érvényes.

10.2. Véllalkoz6 nem felel6s a Megrendeld, illetve a Megrendel6 mas alvallalkozoja altal végzett
munka mindségéért.

10.3. Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek, amelyet a Vallalkozonak kell
beszerezni vagy elkésziteni, illetve az altala elvégzett munkanak a szabvanyban el6irt
mindséglinek kell lennie.

10.4. A Vaillalkozé altal kivitelezett teljes szerkezetében uj létesitmeényre Vallalkozo a
12./1988.(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet szerinti szavatossagot
vallalja.

10.5. A Villalkoz6 — kivéve a szandékos, vagy sulyos gondatlansaggal okozott —
szerz6désszegéssel kapcsolatos kartéritési felelosségét kizarja, mivel a véllalkozasi dij ezen
hatrany kiegyenlitését nem foglalja magéba.
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11. JOGVITAK ELDONTESE

11.1. Jelen szerzddés teljesitésével, értelmezésével kapcsolatban a felek k6zott békés tton nem
rendezett vitas ligyekben a hataskorrel és illetékességgel bir6 rendes birdsag jar el.

11.2. A szerzddésben itt nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyadok.

12. ZARO RENDELKEZESEK

12.1. A szerz6dés mindkét fél véleményeltérés nélkiili cégszerii alairasaval jon létre.

12.2. Jelen szerz6dés 6 oldalon, késziilt, melyet felek értelmezés és elolvasas utan, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t, jovahagyolag alairtak.

Gy6r, 2016.10.03.
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egrendel A/ Vallalkozd



Nr.

Nr.

Nr.

MUSZAKI TARTALOM

1. El6készités, durva tereprendezés, bontasi munkak

Tételszoveg
Miszaki ellenéri tevékenység

Ideiglenes forgalom-korlatozas kitablazasa
Bozétirtas névényi hulladék elszallitasaval

Aszfalt élvagas készitése

Bevagas készitése (profilozas meglévé murva burkolaton)

Felrakasa szallitéeszkozre géppel, I-IV. osztalyu talaj

Jarmire rakott fold/térmelék szallitdsa/deponalasa
helyszinen (1km)

Szakfelligyelet megrendelése
2. Alépitményi munkak
Tételszoveg
Tukorkészités tomorités nélkal
Simité hengerlés
Tdmorités nagy fellileten, 92% tomorségi fok

Burkolatalap épitése utan minésité mérései (témorség,
teherbiras)

3. Felépitményi munkak

Tételszoveg

Aszfalt burkolatu Ut készitése meglévé homokos-kavics
burkolaton

6 cm vtg. AC16 aszfalt koporéteg

0-10 cm vtg. M22 murva kiegyenlités

Murva padka és sarrazé murva burkolat épitése
15 cm vtg. M22 murva

Kiemelt szegély épitése

Meglévé burkolt arok feltjitasa kapubehajtok alatti ateresz

tisztitasa
Ateresz meghosszabbitasa, elé- és utofej kialakitasa

Szikkaszto arok kialakitasa

Menny.
1,0

1,0
15,0
5,0
362,0

377,0

377,0

1,0

Menny.
2 065,2

2 065,2

248,9

3,0

Menny.
2 065,2
123,9
144,6

695,5
104,3

17,0

290,0
6,5

205,0

C

1. sz. melléklet

Me.
ktg

ktg
m3
fm

m3

m3

m3/km

kitg

Me.
m2

m2

m3

ktg

Me.
m2
m3

m3

m2
m3

fm

fm
fm

fm



Nr.

4. Befejez6 munkak

Tételszoveg
Humuszterités zoldfellletekre épitett burkolatok mellett
(helyszinen letermelt anyagbdl)

Vizszintes felliletek rendezése szegély mellett flivesités
és humusz elteritéssel

Fuggéleges forgalomtechnikai elem (KRESZ tabla)
kihelyezése oszlop nélkiil

Acél oszlop kihelyezése beton pontalappal KRESZ-
tablakhoz

Tervezdi mlvezetés / megvaldsulas terv

Menny.

258,9

863,0

4,0

4,0

2,0

Me.

m3

m2

db

db

mn



